
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Com desoneração NÃO

CPOS - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS VERSÃO 178  Vigência: a partir de 02/03/20 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT. VALOR UNIT. TOTAL S/ BDI TOTAL C/ BDI 25%

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CPOS 02.08.020 Placa de identificação para obra m²              6,00  516,19  3.097,14  3.871,43 

1.2  SINAPI  97622  m³  10,80                    52,06  562,25  702,81 

Subtotal R$4.574,24

2.0 RECUPERAÇÃO TRINCAS, REFORÇO ESTRUTURAL E TRATAMENTO DE JUNTAS

2.1 CPOS 08.02.050 Cimbramento tubular metálico m³xmês  711,00  4,53  3.220,83  4.026,04 
2.2 CPOS 33.01.280 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa m           40,00  34,85  1.394,00  1.742,50 

2.3 CPOS 15.03.030 kg  15,01  14,44  216,74  270,93 

2.4 CPOS 32.07.090 m  47,20  6,42  303,02  378,78 

2.5 CPOS 29.01.030 Perfil em alumínio natural kg  15,01  79,13  1.187,71  1.484,64 

Subtotal R$7.902,88
3.0 PISO E REVESTIMENTOS

3.1 CPOS 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²  793,50  9,46  7.506,51  9.383,14 

3.2 CPOS 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³  29,72  173,47  5.155,70  6.444,63 
3.3 CPOS 11.18.040 Lastro de pedra britada m³  24,77  114,26  2.829,93  3.537,41 

3.4 CPOS 11.16.080 m³  49,54  136,22  6.747,66  8.434,58 

3.5 CPOS 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa m³  49,54  278,13  13.777,17  17.221,46 

3.6 CPOS 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção m³  14,86  534,57  7.943,98  9.929,98 

3.7 CPOS 18.08.090 m²  495,35  85,36  42.283,08  52.853,85 

3.8 CPOS 18.08.100 m  517,83  18,41  9.533,25  11.916,56 

3.9 CPOS 18.11.042 m²  909,46  72,95  66.344,89  82.931,11 

3.10 CPOS 18.11.022 m²  78,88  74,18  5.851,17  7.313,96 

3.11 CPOS 19.01.062 m           47,78  68,56  3.275,80  4.094,75 

3.12 CPOS 04.08.040 m  272,44  1,35  367,79  459,74 

3.13 CPOS 27.04.050 m  272,44  60,23  16.409,06  20.511,33 

Subtotal R$235.032,49
4.0 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

4.1  SINAPI  97622  m³  2,56                    52,06  133,07  166,34 

4.2 CPOS 17.02.040 Chapisco com bianco m²  20,16  8,18  164,91  206,14 
4.3 CPOS 17.02.120 Emboço comum m²  20,16  16,24  327,40  409,25 
4.4 CPOS 17.02.220 Reboco m²  20,16  10,06  202,81  253,51 
4.5 CPOS 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios un           67,00  34,49  2.310,83  2.888,54 

4.6 CPOS 46.01.020 m         500,00  23,54  11.770,00  14.712,50 

4.7 CPOS 46.02.010 m         500,00  26,30  13.150,00  16.437,50 

4.8 CPOS 46.02.050 m         400,00  33,17  13.268,00  16.585,00 

4.9 CPOS 46.02.060 m  157,00  51,38  8.066,66  10.083,33 

4.10 CPOS 46.02.070 m         200,00  57,33  11.466,00  14.332,50 

4.11 CPOS 49.01.016 un           50,00  59,81  2.990,50  3.738,13 

Reforma do Setor de Clínica Médica do Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia

Rua Arístides Bassora, 301 - Centro

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, 
sem pintura

Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 
0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno

Lançamento e adensamento de concreto ou massa por 
bombeamento

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção 
BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado
Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área 
interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção 
BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante 
industrializada, rejuntado
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo 
monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 
industrializada

Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, 
assentado e rejuntado com argamassa industrializada

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura 
até 20 cm, acabamento polido
Retirada de guarnição, moldura e peças lineares em madeira, 
fixadas
Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com 
amortecimento à impacto, altura de 150 mm

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 
inclusive conexões
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto 
série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com 
grelha



4.12 CPOS 49.04.010 un           60,00  56,91  3.414,60  4.268,25 

4.13 CPOS 40.02.600 un           15,00  30,06  450,90  563,63 

4.14 CPOS 47.01.070 un  26,00  288,96  7.512,96  9.391,20 

4.15 CPOS 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada un           17,00  381,08  6.478,36  8.097,95 

4.16 CPOS 44.01.070 un           20,00  359,88  7.197,60  8.997,00 

4.17 CPOS 47.04.020 un  22,00  282,86  6.222,92  7.778,65 

4.18 CPOS 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária un           20,00  30,02  600,40  750,50 
4.19 CPOS 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un           20,00  30,65  613,00  766,25 
4.20 CPOS 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ un           20,00  24,25  485,00  606,25 

4.21 CPOS 93441 un              3,00                 840,26  2.520,78  3.150,98 

4.22 CPOS 44.03.300 Torneira volante tipo alavanca un              5,00  222,97  1.114,85  1.393,56 
4.23 CPOS 44.06.250 Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm un              4,00  152,11  608,44  760,55 
4.24 CPOS 44.06.200 Tanque em aço inoxidável com tampa un              3,00  786,50  2.359,50  2.949,38 

4.25 CPOS 44.03.310 un           24,00  630,67  15.136,08  18.920,10 

4.26  SINAPI 86894 un.  24,00                 217,87  5.228,88  6.536,10 

4.27 CPOS 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg  48,00  15,81  758,88  948,60 

4.28  SINAPI 86881 un.  24,00                 114,56  2.749,44  3.436,80 

4.29 CPOS 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ un  24,00  30,65  735,60  919,50 

4.30 CPOS 44.03.050 un           19,00  55,46  1.053,74  1.317,18 

4.31 CPOS 44.03.130 Dispenser para refil de 800ml un           40,00  29,12  1.164,80  1.456,00 
4.32 CPOS 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas un  31,00  42,39  1.314,09  1.642,61 

4.33 CPOS 43.01.012 un              3,00  953,04  2.859,12  3.573,90 

4.34 CPOS 04.11.060 Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor un  80,00  4,80  384,00  480,00 

4.35 CPOS 30.01.030 un  84,00  136,73  11.485,32  14.356,65 

Subtotal  182.874,30 
5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1  SINAPI  97622  m³  14,63                    52,06  761,38  951,73 

5.2 CPOS 17.02.040 Chapisco com bianco m²  146,25  8,18  1.196,33  1.495,41 
5.3 CPOS 17.02.120 Emboço comum m²  146,25  16,24  2.375,10  2.968,88 
5.4 CPOS 17.02.220 Reboco m²  146,25  10,06  1.471,28  1.839,10 

5.5 CPOS 04.21.160 m²  1,80  77,52  139,54  174,43 

5.6 CPOS 37.20.110 m²  1,80  54,53  98,15  122,69 

5.7 SINAPI 74131/008 un              1,00              1.051,95  1.051,95  1.314,94 

5.8 CPOS 37.13.660 un              1,00  145,51  145,51  181,89 

5.9 CPOS 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos un              1,00  227,33  227,33  284,16 

5.10 CPOS 37.13.600 un  36,00  24,23  872,28  1.090,35 

5.11 CPOS 37.13.630 un              8,00  92,05  736,40  920,50 

5.12 CPOS 04.17.020 un           80,00  15,50  1.240,00  1.550,00 

5.13 CPOS 04.19.120 un  267,00  15,50  4.138,50  5.173,13 

5.14 CPOS 41.31.064 un           80,00  313,35  25.068,00  31.335,00 

5.15 SINAPI 93137 unid.           80,00 131,16  10.492,80  13.116,00 

5.16 SINAPI 93138 unid.              2,00 124,23  248,46  310,58 

5.17 CPOS 38.19.030 m         300,00  13,16  3.948,00  4.935,00 

Ralo seco em PVC rígido de 100x40 com grelha (Ralo linear 
invisível)
Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 
100 x 100 mm
Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 
1/2´

Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 
litros
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento 
limitador de fluxo, DN= 1 1/4´

BANCADA GRANITO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, 
DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, 
com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, 
DN= 1/2´
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 150 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com 
visor

Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-
pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade 
de refrigeração de 2 l/h - simples

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, 
em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de 
passagem
Recolocação de quadro de distribuição de sobrepor, com 
componentes
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 
CHAPA METALICA, PARA  50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 
A até 100 A

Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 
10 A até 30 A
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 
A até 50 A
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, 
piso ou parede
Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou 
cigarra
Luminária LED quadrada de sobrepor com refletor e aletas em 
alumínio de alto brilho, 4000 K, fluxo luminoso de 3211 a 3930 
lm, potência de 31 a 37 W
Ponto de iluminação incluindointerruptor simples(2 módulos), 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento (exluindo luminária e lâmpada)  AF_01/2016
Ponto de iluminação incluindointerruptor paralelo, caixa 
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 
(exluindo luminária e lâmpada)  AF_01/2016
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo 
de 25 mm



5.18 CPOS 39.02.030 m         800,00  5,54  4.432,00  5.540,00 

5.19 CPOS 39.02.040 m         700,00  7,59  5.313,00  6.641,25 

5.20 CPOS 37.10.010 Barramento de cobre nu kg  5,28  56,50  298,32  372,90 

5.21 SINAPI 92983 m         100,00 14,68  1.468,00  1.835,00 

5.22 SINAPI 93142 unid.  293,00 14,68  4.301,24  5.376,55 

5.23 SINAPI 93143 unid.  73,00 149,82  10.936,86  13.671,08 

5.24 CPOS 50.05.230 Sirene audiovisual tipo endereçável un           15,00  227,04  3.405,60  4.257,00 

5.25 SINAPI 93137 unid.           15,00 131,16  1.967,40  2.459,25 

5.26 SINAPI 93137 unid.           37,00 131,16  4.852,92  6.066,15 

Subtotal R$113.982,94
6.0 ESQUADRIAS E MOBILIÁRIO

6.1 CPOS 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira un           55,00  17,49  961,95  1.202,44 
6.2 CPOS 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m²  72,40  24,47  1.771,63  2.214,54 
6.3 CPOS 17.02.040 Chapisco com bianco m²           50,00  8,18  409,00  511,25 
6.4 CPOS 17.02.120 Emboço comum m²  50,00  16,24  812,00  1.015,00 
6.5 CPOS 17.02.220 Reboco m²  50,00  10,06  503,00  628,75 
6.6 CPOS 25.02.020 Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida m²  3,36  771,11  2.590,93  3.238,66 

6.7 CPOS 23.13.020 un           27,00  472,63  12.761,01  15.951,26 

6.8 CPOS 25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco m²  67,36  640,15  43.120,50  53.900,63 

6.9 CPOS 23.08.040 m²  9,00  1.558,43  14.025,87  17.532,34 

6.10 CPOS 44.04.030 Prateleira em granito com espessura de 2 cm m²  2,04  367,38  749,46  936,83 
6.11 CPOS 97.05.140 Suporte de perfil metálico galvanizado kg  34,00  15,81  537,54  671,93 
6.12 CPOS 25.01.020 Caixilho em alumínio fixo, sob medida m²  58,80  561,53  33.017,96  41.272,45 
6.13 CPOS 26.02.040 Vidro temperado incolor de 8 mm m²  58,80  170,34  10.015,99  12.519,99 

6.14 CPOS 28.20.600 un           26,00  121,98  3.171,48  3.964,35 

6.15 CPOS 28.20.220 Dobradiça inferior para porta de vidro temperado un           26,00  60,77  1.580,02  1.975,03 
6.16 CPOS 28.20.230 Dobradiça superior para porta de vidro temperado un           26,00  66,10  1.718,60  2.148,25 

Subtotal R$159.683,68
7.0 REDE E TELEFONIA

7.1  SINAPI  97622  m³  2,10                    52,06  109,33  136,66 

7.2 CPOS 38.19.030 m         120,00  13,16  1.579,20  1.974,00 

7.3 SINAPI 93142 unid.              5,00 148,93  744,65  930,81 

7.4 CPOS 40.04.080 Tomada para telefone 4P, padrão TELEBRÁS, com placa cj              5,00  23,76  118,80  148,50 

7.5 CPOS 39.11.020 m         120,00  8,64  1.036,80  1.296,00 

7.6 CPOS 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa un              5,00  53,60  268,00  335,00 
7.7 CPOS 39.18.120 Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A m         120,00  16,08  1.929,60  2.412,00 

Subtotal R$7.232,98
7.0 PINTURA / MASSA

ESQUADRIAS

7.1 CPOS 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m²  259,04  32,38  8.387,72  10.484,65 

7.2 CPOS 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m²  90,72  32,65  2.962,01  3.702,51 
INTERNA   

7.3 CPOS 03.10.140 Remoção de pintura em massa com lixamento m²  855,30  4,25  3.635,03  4.543,79 
7.4 CPOS 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo m²  855,30  23,97  20.501,54  25.626,93 
7.5 CPOS 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo m²  855,30  21,01  17.969,85  22.462,31 
7.6 CPOS 33.02.060 Massa corrida a base de PVA m²  855,30  10,66  9.117,50  11.396,88 

Subtotal R$78.217,06
8.0 LIMPEZA DA OBRA

 8.1  CPOS  05.07.040 m³           50,00  89,28  4.464,00  5.580,00 

 8.2  CPOS  55.01.020 Limpeza final da obra m²           80,00  11,04  883,20  1.104,00 

Subtotal R$6.684,00

TOTAL GERAL R$796.184,55

Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C
Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
Ponto de tomada incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento AF_01/2016
Ponto de tomada incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento 
AF_01/2016(220v)

Ponto de iluminação incluindocampainha, caixa elétrica, 
eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (exluindo 
luminária e lâmpada)  AF_01/2016

Ponto de iluminação incluindointerruptor simples(2 módulos), 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento (exluindo luminária e lâmpada)  AF_01/2016

Porta lisa de madeira, interna, resistente a umidade "PIM RU", 
para acabamento em pintura, padrão dimensional 
médio/pesado, com ferragens, completo

Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido 
em laminado melamínico, com portas e prateleiras

Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro 
temperado

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo 
de 25 mm
Ponto de tomada incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, 
caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 
chumbamento AF_01/2016

Cabo telefônico CI, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais 
telefônicas, equipamentos e rede interna

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica 
- terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal
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